

Znak sprawy: ZP.271.2.7.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa budynku kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu w Targowiskach na działce nr ew.1207”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 7 do SIWZ –Umowa- dodaje się § 15a o następującym brzmieniu:

1. Strony nie są odpowiedzialne wobec siebie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
2. Ilekroć w umowie mowa o „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uważa się: wojnę, rewolucję, atak terrorystyczny, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, iż zdarzeniem „siły wyższej” nie są warunki atmosferyczne nie mające charakteru klęski żywiołowej, w tym w szczególności zmiany temperatury, silne wiatry czy opady, chyba że ich występowanie miało charakter niemożliwy do przewidzenia.
4. Strony są zobowiązane niezwłocznie poinformować się wzajemnie o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg wykonania umowy, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”.
5. O ile Strona powiadomiona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również zobowiązana jest do podjęcia wszystkich alternatywnych działań i czynności zmierzających do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”. Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie lub sposób realizacji Umowy.
6. W przypadku ustania „siły wyższej”, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Umowy nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Strony podejmą działania zmierzające do rozwiązania Umowy.
7. Jeżeli „siła wyższa”, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.

8. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: zobowiązany jest przedłożyć dokumenty i szczegółowe informacje potwierdzające wpływ występowania COVID-19 na należyte wykonanie umowy, które powinny dotyczyć w szczególności:
- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 - 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o których mowa w art. 11 ust.1-3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 - 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
10. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 6, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

oraz usuwa się zapis § 2 ust. 1 pkt.11 w brzmieniu:

„11) z uwagi na prowadzenie robót przy czynnym obiekcie budowlanym (szkoła), Wykonawca zobowiązany jest do: urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami użytkowymi, odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu (pracownicy szkoły, uczniowie, osoby trzecie korzystając z obiektu).”

W związku z powyższym Zamawiający przedłuż termin składania i otwarcia, tym samym:

w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ przed zmianą jest:

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 dnia 22 maja 2020 r. o godzinie 10¹⁵ które będzie transmitowane on-line Transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna w dniu 22 maja 2020 r. o godz. godz. 10¹⁵ na stronie internetowej: www.youtube.com na kanale gmina miejsce piastowe. Bezpośredni link odsyłający do transmisji będzie dostępny na stronie internetowej www.miejscepiastowe.pl w zakładce aktualności.

w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ po zmianie jest:

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 dnia 25 maja 2020 r. o godzinie 10¹⁵ które będzie transmitowane on-line Transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna w dniu 25 maja 2020 r. o godz. godz. 10¹⁵ na stronie internetowej: www.youtube.com na kanale gmina miejsce piastowe. Bezpośredni link odsyłający do transmisji będzie dostępny na stronie internetowej www.miejscepiastowe.pl w zakładce aktualności.

w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ przed zmianą jest:

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

i oznakowana:

**„Budowa budynku kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu w Targowiskach
na działce nr ew.1207”**

– nie otwierać do dnia 22.05.2020 r. do godziny 10¹⁵”

w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ po zmianie jest:

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

i oznakowana:


**„Budowa budynku kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu w Targowiskach
na działce nr ew.1207”**

– nie otwierać do dnia 25.05.2020 r. do godziny 10¹⁵

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 537235-N-2020 z dnia 07.05.2020 r. w sekcji IV. pkt. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 20.05.2020 r. do Biuletynu zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


mgr Dorota Chilik