

Miejsce Piastowe, 10.06.2020r.

Znak sprawy: ZP.271.2.8.2020

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP we Wrocance na działce nr 949”**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

**Odpowiedź na pytania z dn. 01.06.2020 r.**

1. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami w formie edytowalnej (np. XML,ATH).

Odp.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie edytowalnej.

1. Nasza firma specjalizuje się w wykonaniu ocieplenia w technologii piany poliuretanowej tj. izolacji termicznej i przeciwwodnej na istniejącym pokryciu dachowym lub wewnątrz budynku zamiennie do styropianu lub wełny mineralnej. Czy dopuszczają Państwo też taką technologię i czy ewentualnie możemy wystartować w przetargu jako podwykonawca, ale tylko tej części remontu

Odp.

Przetarg został ogłoszony kompleksowo na całość zadania i podział zamówienia nie jest możliwy. Przy izolacji w technologii piany poliuretanowej należy zachować pewną dozę ostrożności przypadku gdy, ściany mogą być wilgotne.

**Odpowiedź na pytania z dn. 05.06.2020 r.**

1. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz podanie parametrów.
2. Proszę o wyjaśnienie poz. 81. “Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 An-panelowe z automatyką z 3 pilotami (konieczność wymiany uzgodnić z inwestorem)”- czy należy przewidzieć wymianę drzwi, jeśli tak proszę o podanie specyfikacji.

Odp. 1 i 2 W załączeniu przedstawiono zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Proszę o zamieszczenie schematu rozdzielni TG.

4. Proszę o zamieszczenie schematu instalacji przyzywowej CP i specyfikację.

5. Proszę o zamieszczenie schematu instalacji sterowania syreną WS i specyfikację.

6. Proszę o zamieszczenie projektu instalacji odgromowej.

Odp.

Na chwilę obecną nie posiadamy schematów graficznych a nową instalację należy wykonać w oparciu o istniejące instalacje. Nowe instalacje powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.

7. Chciałbym Państwa zapytać czy nie kupujecie Państwo dla potrzeb OSP sorbentu?

Odp.

Sorbent nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź na pytania z dn. 09.06.2020 r.**

1. Proszę o udostępnienie schematu tablicy TG.

Odp.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie z dnia 05.06.2020 r.

B. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:  
**Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:**

**Punkt XXIX SIWZ: Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust.3.**

Sposób rozliczenia wynagrodzenia:

1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie trzema fakturami w następujący sposób:
  - 1) pierwsza faktura płatna jest po wykonaniu **57,04%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 r. do kwoty nie więcej niż ..... zł (słownie ..... 00/100) **brutto**,
  - 2) druga faktura płatna po wykonaniu **32,96%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) **brutto**;
  - 3) ostatnia trzecia faktura płatna po wykonaniu **10%** wartości oferty i jednocześnie wykonaniu całego zakresu robót określonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) **brutto**

na brzmienie:

Sposób rozliczenia wynagrodzenia:

1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie trzema fakturami w następujący sposób:
  - 1) pierwsza faktura płatna jest po wykonaniu **57,04%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 do kwoty nie więcej niż **490 000,00 zł** ( słownie czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł)**brutto**,
  - 2) druga faktura płatna po wykonaniu **32,96%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) brutto;
  - 3) ostatnią третią fakturę płatna po wykonaniu **10%** wartości oferty i jednocześnie wykonaniu całego zakresu robót określonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) brutto

Wykonanie przez Wykonawcę w 2020 r. większego zakresu robót niż określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie spowoduje wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia w kwocie większej niż kwoty określone w ust. 1.

oraz

**treść § 10 ust. 4 umowy w następujący sposób:**  
z brzmienia:

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie trzema fakturami w następujący sposób:
    - 1) pierwsza faktura płatna jest po wykonaniu **57,04%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 r. do kwoty nie więcej niż ..... zł (słownie ..... 00/100) **brutto**,
    - 2) druga faktura płatna po wykonaniu **32,96%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) **brutto**;
    - 3) ostatnia третią faktura płatna po wykonaniu **10%** wartości oferty i jednocześnie wykonaniu całego zakresu robót określonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) **brutto**  
- z tym, że podstawą wystawienia faktur, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego ustępu, jest protokół częściowy odbioru robót załączony do faktury i podpisany przez Inspektora nadzoru, który potwierdzi kwotowy i rzeczowy zakres robót określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym i umowie. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w pkt 3 niniejszego ustępu, są dokumenty, o których mowa w ust. 7.
- na brzmienie:

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie trzema fakturami w następujący sposób:

- 1) pierwsza faktura płatna jest po wykonaniu **57,04%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 do kwoty nie więcej niż **490 000,00 zł** ( słownie czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł) **brutto**,
- 2) druga faktura płatna po wykonaniu **32,96%** wartości oferty i po wykonaniu zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) brutto;
- 3) ostatnią trzecią fakturę płatną po wykonaniu **10%** wartości oferty i jednocześnie wykonaniu całego zakresu robót określonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotę ..... zł (słownie: ..... ) brutto.

**C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie wraz z załącznikiem do „Zapytań do SIWZ...” oraz sprostowanie do SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert**

**D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuż termin składania i otwarcia, tym samym:**

**w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ przed zmianą jest:**

*Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10:00.*

**w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ po zmianie jest:**

*Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:00.*

**w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ przed zmianą jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.*

**w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ po zmianie jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.*

**w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ przed zmianą jest:**

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe  
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

i oznakowana:

**„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP  
we Wrocance na działce nr 949”**

– nie otwierać do dnia 17.06.2020 r. do godziny 10<sup>15</sup>.

**w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ po zmianie jest:**

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe  
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

i oznakowana:

**" Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP  
we Wrocance na działce nr 949”**

– nie otwierać do dnia 18.06.2020 r. do godziny 10<sup>15</sup>.

- E. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 545757-N-2020 z dnia 01.06.2020 r. w sekcji IV. pkt. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

*Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 10.06.2020 r. do Biuletynu zamówień publicznych.*

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT  
*mgr Dorota Chilik*