GMINA
MIEISCE PIASTOWE
Miejsce Piastowe, 10.06.2020r.
Znak sprawy: ZP.271.2.8.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego dla zadania pn. ,Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP we Wrocance na dzialce nr
949~

A. Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 1, poz. 1843) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy:
gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 miejsce Piastowe, przekazuje tresé

zapytan dotyczacych SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

OdpowiedZ na pytania z dn. 01.06.2020 r.
1. Czy Zamawiajacy dysponuje przedmiarami w formie edytowalnej (np. XML, ATH).

Odp.
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w formie edytowalne;.

1. Nasza firma specjalizuje sie¢ w wykonaniu ociepleniaw technologii piany
poliuretanowej tj. izolacji termiczneji przeciwwodnej na istnicjacym pokryciu
dachowym lub wewngtrz budynku zamiennie do styropianu lub welny mineralnej. Czy
dopuszczajg Panstwo tez taka technologie i czy ewentualnie mozemy wystartowac w
przetargu jako podwykonawea, ale tylko tej czesci remontu

Odp.

Przetarg zostal ogloszony kompleksowo na calo$é zadania i podzial zaméwienia nie jest
mozliwy. Przy izolacji w technologii piany poliuretanowej nalezy zachowa¢ pewng doze
ostroznoéci przypadku gdy, $ciany mogg by¢ wilgotne.

Odpowiedz na pytania z dn. 05.06.2020 r.

1. Prosze o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz podanie
parametrow.

2. Prosze o wyjasnienie poz. 81. “Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 An-
panelowe z automatyka z 3 pilotami ( konieczno$é wymiany uzgodni¢ z inwestorem )~
czy nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi, jeéli tak proszg o podanie specyfikacji.

Odp. 112 W zalaczeniu przedstawiono zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Prosze o zamieszczenie schematu rozdzielni TG.
4. Prosze o zamieszczenie schematu instalacji przyzywowej CP i specyfikacje.

5. Prosze o zamieszezenie schematu instalacji sterowania syreng WS i specyfikacje.

6. Prosze o zamieszczenie projektu instalacji odgromowe;.



Odp.
Na chwile obecng nie posiadamy schematéw graficznych a nowg instalacje nalezy
wykona¢ w oparciu o istniejgce instalacje. Nowe instalacje powinny speinia¢ obowiazujgce
przepisy i1 normy dotyczace ochrony przeciwpoZzarowel, przeciwporazeniowej] 1
przeciwprzepigciowe;.

7. Cheiatbym Panstwa zapytaé czy nie kupujecie Pafistwo dla potrzeb OSP sorbentu?
Odp.
Sorbent nie jest objety przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz na pytania z dn. 09.06.2020 r.

1. Prosze o udostepnienie schematu tablicy TG.
Odp.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie z dnia 05.06.2020 r.

B. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienia:
Tre$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastepujacy sposob:

Punkt XXIX SIWZ: Procentowa warto$é ostatniej czesci wynagrodzenia za
wykonanie umowy w sprawie zaméwienia na roboty budowlane, jezeli

zamawiajacy okre$la takg warto$é, zgodnie z art. 143a ust.3.

Sposdb rozliczenia wynagrodzenia:

1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie trzema
fakturami w nastepujacy sposdb:

1) pierwsza faktura platna jest po wykonaniu 57,04% wartosci oferty i po wykonaniu

zakresu robdt okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 r.

do kwoty nie wiecej niz ......... v Q100175 1) RO PP PP
00/100) brutto,

2) druga faktura ptatna po wykonaniu 32,96 % wartosci oferty i po wykonaniu zakresu robot
okreélonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotg «uueevneeeas 7t
T (0N £ LT TS T PEPELSP PSPPI ) brutto;

3) ostatnia trzecia faktura platna po wykonaniu 10% wartodci oferty i jednoczesnie
wykonaniu catego zakresu robot okreslonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotg ...... zt (stownie:
............................................................................. ) brutto

na brzmienie:

Sposdb rozliczenia wynagrodzenia:



i. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywa¢ si¢ bedzie trzema
fakturami w nastepujaey sposéb:

1) pierwsza faktura platna jest po wykonaniu 57,04% wartoéei oferty 1 po wykonaniu
zakresu robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 do
kwoty nic wiccej niz 490 000,00 zI ( stownie czterysta dziewigcdziesigt tysigcy
zt)brutto,

2) druga faktura platna po wykonaniu 32,96% wartosci oferty i po wykonaniu zakresu
rob6t okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotg
........ 7t (stownie: .....ooevvvneieiiiieiciin ) brutto;

3) ostatnig trzecia fakturg platna po wykonaniu 10% wartosci oferty i jednoczesnie

wylkonaniu calego zakresu robét okreslonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego,
a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotg ...... 7k (stownie:

Wykonanie przez Wykonawceg w 2020 r. wigkszego zakresu robot niz okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie spowoduje wyplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia w kwocie wigkszej niz kwoty okreslone w ust. 1.
oraz '
tresé § 10 ust. 4 umowy w nastgpujgcy sposob:
7z brzmienia:
4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sig bedzie trzema
fakturami w nastgpujgcy sposob:

1) pierwsza fakiura platna jest po wykonaniu 57,04% wartodci oferty 1 po wykonaniu
zakresu robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 r.
do kwoty nie wigce] nz e 7} (stownie
................................................... 00/100) brutto,

2) druga faktura ptatna po wykonaniu 32,96% wartosei oferty i po wykonaniu zakresu
rob6t okreslonych w harmonogramie 1zeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotg
............ 7zl  (stownie: ereeesersssesssesaseveverarsrestastaneitstnatanvrerarnnaesassans)
brutto;

3) ostatnia trzecia faktura platna po wykonaniu 10% wartodci oferty i jednoczesnie
wykonaniu calego zakresu robot okreslonych z harmonogramu  rzeczowo-
finansowego, a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotg ......
72 8 1Y (S LS RLLIT I ) brutto

- z tym, ze podstawg wystawienia faktur, o ktérych mowa w pkt 1 — 3 niniejszego
ustepuy, jest protokél czedciowy odbioru robét zalgezony do faktury i podpisany przez
Inspektora nadzoru, kiéry potwierdzi kwotowy i rzeczowy zakres robdt okreslony
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i umowie. Podstawa wystawienia faktury,
o ktérej mowa w pkt 3 niniejszego ustgpu, sa dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7.

na brzmienie:

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie trzema
fakturami w nastepujacy sposob:



D.

1y

2)

3)

pierwsza faktura platna jest po wykonaniu 57,04% wartosci oferty i po wykonaniu
zakresu robt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2020 do kwoty
nie wiecej niz 490 000,00 z1 ( stownie czterysta dziewigédziesigt tysi¢ey zt) brutto,
druga faktura patna po wykonaniu 32,96% wartosci oferty 1 po wykonaniu zakresu
robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w 2021 r. na kwotg ...
zh (Slownie: ..ooviii ) brutto;

ostatnia trzecia fakturg platna po wykonaniu 10% warto$ci oferty i jednoczesnic
wykonaniu catego zakresu robét okreslonych z harmonogramu rzeczowo-finansowego,
a ustalonych do wykonania w terminie do 30.06.2021 r. na kwotg ...... z} (stownie:

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie wraz z zalgeznikiem
do ,,Zapytah do SIWZ...” oraz sprostowanie do SIWZ staja si¢ integralng czgscig
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert

W zwiazku z powyZzszym Zamawiajacy przedhuz termin skiadania i otwarcia, tym

samym:

w rozdziale XI pkt. 1 STWZ przed zmiang jest:

Termin skladania ofert uphywa w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10:00.

(w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ po zmianie jest:

Termin skiadania ofert uphywa w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ przed zmiana jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiajqcego:
Urzgd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.

|

w rozdziale XI pkt. 5 STWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiajgcego:
Urzqd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Migjsce Piastowe, sala nr 209.

w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ przed zmiang jest: J

Koperta powinna by¢ zaadresowana.
Urzad Gminy Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14



i oznakowana:
.Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP

we Wrocance na dzialce nr 949”
— nie otwieraé do dnia 17.06.2020 r. do godziny 10,

lTv rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ po zmianie jest: J

Koperta powinna by¢ zaadresowana:
Urzad Gminy Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
i oznakowana:

" Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP

we Wrocance na dzialce nr 9497
— nie otwieraé do dnia 18.06.2020 r. do godziny 10'5,

Powyzsza zmiana tre$ci SIWZ powoduje zmiang tresci ogloszenia o zaméwieniu Nr
545757-N-2020 z dnia 01.06.2020 r. w sekeji IV, pkt. 6.2) Termin skladania ofert lub
wnioskow o dopuszczenie do udzialu

Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 10.06.2020 r. do Biuleiynu zamdwien
publicznych.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tre§¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamédwienia pozostaje bez zmian.




