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Przedmiar dla zadania „REMONT DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 368) W ROGACH” 

wykonano przy następujących założeniach: 

1. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z obsługą geodezyjną 

inwestycji oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robót 

obejmuje jedynie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Obsługę 

geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z dostosowaniem się do 

wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z zabezpieczeniem robót budowlanych w okresie ich prowadzenia, jak również 

tymczasowej organizacji ruchu przewidzianej na czas trwania robót. Wykonawca 

własnym staraniem oraz na własny koszt opracuje, zatwierdzi oraz wprowadzi 

dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Obliczenia robót ziemnych wykonano na podstawie przyjętej konstrukcji 

nawierzchni i przekrojów typowych. W przedmiarze założono wykonanie wykopów 

w sposób mechaniczny w 90% oraz ręczny 10% obliczonej całości. Wykonawca 

zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym 

staraniem i na własny koszt. Grunt pochodzący z wykopu należy ponownie 

wykorzystać do uzupełnienia korpusu pod pobocza z kruszywa, do profilowania 

skarp drogowych. Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu stanowi własność 

Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu 

zakończenia robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość 

wywozu do 15 km. Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić 

w cenie wykonania robót ziemnych. 

5. Z uwagi na warunki terenowe tj. ogrodzenia i żywopłoty znajdujące się 

bezpośrednio przy pasie drogowym, w przedmiarze założono wykonanie warstwy 

ulepszonego podłoża w wytwórni oraz wbudowanie gotowej mieszanki. Ilość 

robót ziemnych – wykopu obliczono przy ww. założeniu. Ostatecznie technologię 
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wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wybierze Wykonawca robót 

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących zabudowań, 

ogrodzeń, zieleni oraz podziemnego uzbrojenia terenu. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy rozkruszyć i wbudować, jako 

grunt zasypowy. Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie 

wbudować stanowią własność Inwestora i zostaną wywiezione przez Wykonawcę 

na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 

wywozu do 15 km. Materiał ten należy traktować, jako gruz. Koszty z tym związane 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót rozbiórkowych. 

7. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do 

Właściciela posesji sąsiadującej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia 

nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać materiały pochodzące z rozbiórki. 

Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób 

uniemożliwiający jego zniszczenie. Wykonawca w cenie całkowitej wykonania 

robót związanych z odtworzeniem nawierzchni zjazdów uwzględni ewentualne 

koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich wymiany na nowe 

elementy. 

8. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z tymczasowym zabezpieczeniem istniejących ogrodzeń w związku 

z prowadzeniem wykopów w ich bezpośrednim otoczeniu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót ziemnych. 

9. Nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia robót. 

Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość wywozu do 15 km. 

Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie usunięcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 



L.p. Podstawa

Nr

poz.

 cen.

Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB

CPV

D - 01.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1 D - 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,10

Droga gminna km      0,100

D - 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

2 D - 01.02.02 12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm 
do późniejszego wykorzystania m

2 105,0

Ręczne/mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. śr. 10 cm.

Droga gminna - pod pobocza z kruszywa

Przyjeto zdjęcie humusu na szerokości 2 x 0,75 m / 1 mb remontowanej drogi. m
2 105,0

Droga gminna - od km 0+075 do km 0+105 pod konstrukcję nawierzchni
Przyjeto zdjęcie humusu na szerokości 3,5 m / 1 mb remontowanej drogi. m

2 105,0

- Informacja dotycząca wywozu nadmiaru humusu, 

który nie jest przewidziany do ponownego ułożenia na odległość do 15 km.
Niewykorzystany humus stanowi własność Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca 
inwestycji do czasu zakończenia robót. Miejsce wywozu humusu wg wskazań Inwestora. Koszty z tym 
związane, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu. 
Wykonawca zapewni miejsce składowania humusu na czas trwania budowy własnym staraniem i na własny 
koszt.

m
3 10,5

D - 01.02.04

3 D - 01.02.04 29 Rozebranie nawiuerzchni z kostki brukowej betonowej m
2 21,0

Droga gminna - istn. zjazdy z kostki brukowej m
2 21,0

- Informacje dotyczące materiału pochodzącego z rozbiórki zjazdów m
3 1,7

Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do Właściciela posesji sąsiadującej z 
pasem drogowym. W przypadku odtworzenia nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać materiały pochodzące 
z rozbiórki. Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób uniemożliwiający jego 
zniszczenie. Wykonawca w cenie całkowitej wykonania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 
zjazdów uwzględni ewentualne koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich wymiany na nowe 
elementy.

STWiORB

CPV

D - 02.00.00

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby

D - 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

4 D - 02.01.01 12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku w nasyp m
3 132,3

Wykonanie wykopów mechanicznie

Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (śr. gł. 45cm) od km 0+005 do km 0+075 m
3 99,2

Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (śr. gł. 35cm) od km 0+075 do km 0+105 m
3 33,1

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 
Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 
własny koszt.

5 D - 02.01.01 22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp m
3 14,7

Wykonanie wykopów ręcznie 

Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (śr. gł. 45cm) od km 0+005 do km 0+075 m
3 11,0

Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (śr. gł. 35cm) od km 0+075 do km 0+105 m
3 3,7

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 
Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 
własny koszt.

D - 02.03.01 Wykonanie nasypów

6 D - 02.03.01 12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu m
3 40,0

Uzupełnienie gruntu pod pobocza z kruszywa oraz profilowanie pasa drogowego (przyjęto średnio 0.4 m3 
gruntu po zagęszczeniu na 1m drogi). m

3 40,0

- Informacje dotyczące nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu m
3 107,0

Wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu. Materiał stanowi własność Inwestora i zostanie 
wywieziony przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 
wywozu do 15 km.  Koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót 
ziemnych. 

Grunt pochodzący z wykopu można wykorzystać do wykonania warstwy ulepszonego podłoża.

STWiORB

CPV

D - 04.00.00

45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 368) W ROGACH
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D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie

7 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m
2 297,9

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+005 do km 0+105 m
2 297,9

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

8 D - 04.04.01 23 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 15 cm m
2 318,9

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, gr. w-wy po 
zagęszczeniu 15 cm.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+005 do km 0+105 m
2 297,9

Droga gminna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m
2 21,0

D - 04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

9 D - 04.05.01 33
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym, gr. w-wy 25 cm

m
2 297,9

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o C1,5/2 MPa, E2>=80 MPa, gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+005 do km 0+105 m
2 297,9

STWiORB

CPV

D - 05.00.00

45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 05.01.04a

10 D - 05.01.04a 12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. w-wy 15 cm m
2 45,0

Nawierzchnia z klińca 4/31,5mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

Droga gminna - odtworzenie nawierzchni zjazdów z kruszywa (śr. pow. 15 m2) m
2 45,0

D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

11 D - 05.03.05 13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 6 cm m
2 261,4

Warstwa wiążąco-wyrównująca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy po 
zagęszczeniu 6 cm.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+005 do km 0+105 m
2 261,4

11.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą m
2 261,4

11.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 261,4

12 D - 05.03.05 22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm m
2 251,3

Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 
cm

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+005 do km 0+105 m
2 251,3

12.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 251,3

12.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 251,3

D - 05.03.23

13 D - 05.03.23 14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kostka kolorowa m
2 21,0

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 

cm po zagęszczeniu. Nawierzchnię odtworzyć przy zachowaniu kształtu i kolorystyki materiału, z którego zjazd 
był wykonany. Zastosować w miarę możliwości materiał materiał pochodzący z rozbiórki.

Droga gminna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m
2 21,0

STWiORB

CPV

D - 06.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 06.03.01a

14 D - 06.03.01a 35 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. 10 cm m
2 94,5

Wykonanie poboczy z klińca 4/31,5mm  grubości 10 cm po zagęszczeniu. 

Droga gminna - pobocza m
2 94,5

STWiORB

CPV

D- 08.00.00

45233000-9

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 08.01.01

15 D - 08.01.01 12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm m 7,0

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm, po 
zagęszczeniu, na ławie betonowej (beton C12/15) o V=0,075 m3/mb. Zastosować w miarę możliwości 
materiał materiał pochodzący z rozbiórki.

Droga gminna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m 7,0

D - 08.03.01

16 D - 08.03.01 12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 6,0

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Krawężniki betonowe

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
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Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm, po 
zagęszczeniu, na ławie betonowej (beton C12/15) o V=0,035 m3/mb.  Zastosować w miarę możliwości 
materiał materiał pochodzący z rozbiórki.

Droga gminna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m 6,0

SST

CPV

D - 10.00.00.00.

45233000-9

INNE ROBOTY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 10.09.01 Rury ochronne

17 D - 10.09.01 11 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi stalowymi m 4,0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 4,0

18 D - 10.09.01 12 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego m 8,0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 8,0
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